Document Investeringskosten 3

Projectnummer 2217 R
Project VB kerk tot MFA te Vierlingsbeek AND R
Opdrachtgever  Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
Projectarchitect dhr. B. van den Hork

Datum 7 september 2021
Bijzonderheden o.b.v. structuurontwerp

1 Grondkosten € -
2 Bouwkosten € 2.090.377,81
3 Inrichtingskosten € -

4 Bijkomende kosten € 440.726,84
Totaal investering € 2531.104,65
BTW-vrij 0% over € 22.651,28 € -
BTW, laag 9% over €0,00 € -
BTW, hoog 21% over € 2.346.218,22 € 492.705,83
Totaal investering inclusief BTW € 3.023.810,48
Besparing door zelfwerkzaamheid € 500.000,00-
Totaal netto investering inclusief BTW € 2.523.810,48
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1. Grondkosten

A Verwervingskosten
Subtotaal verwervingskosten exclusief

B Kosten infrastructurele voorzieningen (NUTS)
Subtotaal kosten infrastructurele voorzieningen (NUTS) exclusief

C Kosten bouwrijp maken
Subtotaal kosten bouwrijp maken exclusief

Subtotaal grondkosten € -
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2. Bouwkosten

A

Bouwkundige werken
bouwkundige aanpassingen
groot onderhoud

volgens elementenbegroting
grove schatting obv rapport Monumentenwacht

o.a. herstellen goot en kapconstructie, verwijderen houtworm

Subtotaal bouwkundige werken

Installatiekosten
W-installaties
E-installaties
transportinstallaties

Subtotaal installatiekosten

Vaste inrichtingen/sanitair
vaste inrichtingen
Subtotaal vaste inrichtingen/sanitair

Terreinkosten
terreinkosten
Subtotaal terreinkosten

Subtotaal bouwkosten

Investeringskosten NEN 2631

1830 m2a € 190/m?
1830 m2a € 135/m?
1 traditionele lift

1830 m?2 a € 35/m?

volgens elementenbegroting

1.341.577,81
50.000,00

€ 1.391.577,81

347.700,00
247.050,00
40.000,00

€ 634.750,00

64.050,00

€ 64.050,00

46.802,63

n.v.t.

€ 2.090.377,81
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3. Inrichtingskosten

A Bedrijfsinstallaties
Subtotaal bedrijfsinstallaties n.v.t.

B Losse inrichting
meubilair (stoelen en tafels) PM
inventaris PM
stoffering, gordijnen PM
Subtotaal losse inrichting exclusief

Subtotaal inrichtingskosten € -
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4. Bijkomende kosten

A Directiekosten ca. 10% bouwkosten € 209.037,78
projectmanagement €

PVE €

architect €
directievoering/toezicht €

constructeur € -
adviseur installatie E en W €
grondonderzoek, milieukundig €
grondonderzoek, draagkracht €
archeologisch onderzoek €

Subtotaal directiekosten € 209.037,78

B Heffingen
leges OV”, bouwactiviteiten ca. 1% bouwkosten € 20.903,78
leges oV, aanlegactiviteiten n.v.t.
leges OV”, planologisch strijdig gebruik n.v.t.
leges OV, kappen n.v.t.
leges OV, gebruik brandveiligheid 0.b.v. legestabel € 1.747,50
leges OV*), monumenten n.v.t.
leges OV”, sloopactiviteiten PM
precario PM
aansluitkosten NUTS PM
Tov = omgevingsvergunning

Subtotaal heffingen € 22.651,28

C Verzekeringen
verzekeringen n.v.t.
Subtotaal verzekeringen € -
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D Startkosten

schoonmaken PM
verhuiskosten PM
Subtotaal startkosten € -
E Financieringskosten
afsluitkosten PM
rentes PM
Subtotaal financieringskosten € -
F Risicoverrekeningen
loon-/prijsstijgingen gedurende ontwerpfase € -
Subtotaal risicoverekeningen € -
G Onvoorziene uitgaven
nader te detailleren 5,0% bouwkosten € 104.518,89
onvoorziene kosten 5,0% bouwkosten € 104.518,89
Subtotaal onvoorziene uitgaven € 209.037,78

Subtotaal bijkomende kosten € 440.726,84
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Document Elementenbegroting
Projectnummer 2217

Project VB kerk tot MFA te Vierlingsbeek
Opdrachtgever Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
Projectarchitect dhr. B. van den Hork

Datum 7 september 2021

Bijzonderheden

kostenindicatie o0.b.v. schetsplan

L) &
]

BOUWKUNDIG

nr. omschrijving eenh |aantal prijs/eenheid |subtotaal element totaal

05 STEIGERMATERIEEL 28.400,00
steigerwerk complete gevel t.b.v. isoleren, kozijnen vervangen e.d. (ca. 12 weken) m2 1420,00 20,00 28.400,00

10 SLOOPWERK 54.750,00
asbestsanering: 0.b.v. de leeftijd van het gebouw en aanwijzingen op de tekeningen is het
zeer aannemelijk dat in het gebouw asbest aanwezig is.
Opgenomen post is grove inschatting, e.e.a. afhankelijk van nog uit te voeren
asbestinventarisatie(s), wensen en planvorming. pst 1,00 50.000,00 50.000,00
diverse sloop-/demontagewerkzaamheden m? 950,00 5,00 4.750,00

11 BODEMVOORZIENINGEN 13.950,00
ontgraven, afvoeren, aanvullen en uitvlakken zand/grond t.b.v. funderingsconstructies en
nieuwe begane grondvloer BBO 930,00 15,00 13.950,00

13 VLOEREN OP GRONDSLAG 73.100,00
verwijderen en afvoeren bestaande natuursteen tegelvioer op zand
(geen dragende vloer op tekening aangegeven) (tegels hergebruiken als vloerafwerking?) |m2 860,00 10,00 8.600,00
geisoleerde betonvloer op zand, Rc 4,7 m2K/W m2 860,00 75,00 64.500,00

16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 17.600,00
funderingsstroken/-poeren t.b.v. hoofddraagconstructie nieuwe vlioeren en/of dragende
wanden BVO 880,00 20,00 17.600,00

21 BUITENWANDEN 33.647,50
na-isoleren bestaande gevels: spouwbreedte 110 mm, te behalen Rc ca. 3,0 m2K/W m? 1310,00 20,00 26.200,00
vergroten gevelopeningen/gevelopeningen, incl. inzagen m? 99,30 75,00 7.447,50

22 BINNENWANDEN 153.225,00
nieuwe binnenwanden m2 1203,00 75,00 90.225,00
systeemwanden entree en kamers, incl. deuren m2 107,10 250,00 26.775,00
paneelwand, geluidwerend m? 80,50 450,00 36.225,00

Elementbegroting
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23 VLOEREN 95.000,50
na-isoleren zoldervloer, Rc ca. 6,0 m2K/W m2 616,60 30,00 18.498,00
verwijderen bestaande koor-/orgelvioer m2 68,10 25,00 1.702,50
nieuwe verdiepingsvloeren, bijv. staalplaatbetonvioer BVO 880,00 85,00 74.800,00
24 TRAPPEN EN HELLINGEN 50.240,00
hoofdtrap met 2 tussenbordessen, incl. traphekken en leuningen st 2,00 15.000,00 30.000,00
vluchttrap met tussenbordes, incl. traphekken en leuningen st 2,00 7.500,00 15.000,00
podiumtrap, binnenplein m? 10,60 400,00 4.240,00
podiumtrap, omloop st 1,00 1.000,00 1.000,00
27 DAKEN 3.350,00
geisoleerde dakconstructie erkers, getoogd m2 33,50 100,00 3.350,00
28 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES 66.000,00
hoofddraagconstructie t.b.v nieuwe vloeren BVO 880,00 75,00 66.000,00
31 BUITENWANDOPENINGEN 140.025,00
vervangen bestaande kozijnen (incl. evt. zandsteen kaders), incl. aanpassen detaillering |m2 76,10 750,00 57.075,00
nieuwe kozijnen/puien m? 171,00 450,00 76.950,00
deuren in buitenkozijnen st 6,00 1.000,00 6.000,00
32 BINNENWANDOPENINGEN 50.040,00
nieuwe binnenkozijnen m2 146,70 200,00 29.340,00
deuren in binnenkozijnen st 46,00 450,00 20.700,00
34 BALUSTRADES EN LEUNINGEN 12.075,00
balustrade omloop m? 48,30 250,00 12.075,00
37 DAKOPENINGEN 40.000,00
lichtschachten st 8,00 5.000,00 40.000,00
42 BINNENWANDAFWERKINGEN 84.210,00
afwerking nieuwe binnenwanden, n.t.b. m? 2406,00 35,00 84.210,00
43 VLOERAFWERKINGEN 119.770,00
zwevende dekvloeren m2 1652,00 17,50 28.910,00
vloerafwerkingen, n.t.b. m2 1652,00 55,00 90.860,00
45 PLAFONDAFWERKINGEN 41.680,00
bestaand cassetteplafond binnenplein handhaven P
(systeem)plafonds, n.t.b. m2 792,00 40,00 31.680,00
akoestische voorzieningen podium en binnenplein pst 1,00 10.000,00 10.000,00
47 DAKAFWERKINGEN 5.025,00
dakbedekking getoogde daken, aluminium/zink o.g. m? 33,50 150,00 5.025,00
TOTAAL ELEMENTEN 1.082.088,00

Elementbegroting
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TOTAAL ELEMENTEN 1.082.088,00
bouwplaatskosten 10,00% 108.208,80
1.190.296,80
algemene kosten 7,00% 83.320,78
1.273.617,58
winst en risico 5,00% 63.680,88
1.337.298,45
C.A.R. verzekering 0,32% 4.279,36
TOTAAL excl. B.T.W. 1.341.577,81
TOTAAL incl. B.T.W. 1.623.309,15
TERREIN
nr. omschrijving eenh |aantal prijs/eenheid |subtotaal element totaal
90 TERREININRICHTINGEN 37.750,00
verwijderen bestaande terreininrichting m2 350,00 10,00 3.500,00
aanvullen grond m? 350,00 25,00 8.750,00
nieuwe bestrating: klinkers/tegels o.g. m2 350,00 40,00 14.000,00
trap m? 36,00 250,00 9.000,00
beplanting pst 1,00 2.500,00 2.500,00
TOTAAL ELEMENTEN 37.750,00
TOTAAL ELEMENTEN 37.750,00
bouwplaatskosten 10,00% 3.775,00
41.525,00
algemene kosten 7,00% 2.906,75
44.431,75
winst en risico 5,00% 2.221,59
46.653,34
C.A.R. verzekering 0,32% 149,29
TOTAAL excl. B.T.W. 46.802,63

TOTAAL incl. B.T.W.

56.631,18

Elementbegroting
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